

隆回县 2024 年度农村公路安防工程（第二批）施工监理（三标段）中标候选人
公示

（招标编号：HNHY2024-GC-18）

公示结束时间：2024 年 07 月 11 日

一、评标情况

标段(包)[003]隆回县 2024 年度农村公路安防工程（第二批）施工监理 3 标段：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第 1 名：北京炬桓工程项目管理有限公司，投标报价：40.552900 万元，
质量：合格标准，工期/交货期/服务期：895 天；

中标候选人第 2 名：育才-布朗交通咨询监理有限公司，投标报价：40.317500 万元，
质量：合格标准，工期/交货期/服务期：895 天；

中标候选人第 3 名：贵州科达公路工程咨询监理有限公司，投标报价：40.599900 万
元，质量：合格标准，工期/交货期/服务期：895 天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(北京炬桓工程项目管理有限公司)的项目负责人：刘运康总监理工程师证
书编号：JGJ0613475；

中标候选人(育才-布朗交通咨询监理有限公司)的项目负责人：卢伟任总监理工程师
证书编号：JGJ0511929；

中标候选人(贵州科达公路工程咨询监理有限公司)的项目负责人：武宇总监理工程师
证书编号：JGJ1030422；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(北京炬桓工程项目管理有限公司)的资格能力条件：符合招标文件要求；
中标候选人(育才-布朗交通咨询监理有限公司)的资格能力条件：符合招标文件要求；
中标候选人(贵州科达公路工程咨询监理有限公司)的资格能力条件：符合招标文件要
求；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(北京炬桓工程项目管理有限公司)的评标情况：见附件；

中标候选人(育才-布朗交通咨询监理有限公司)的评标情况：见附件；



中标候选人(贵州科达公路工程咨询监理有限公司)的评标情况:见附件;

二、提出异议的渠道和方式

公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为中标人。

三、其他

见附件

四、监督部门

本招标项目的监督部门为隆回县招标投标监督管理办公室 0739-8188260。

五、联系方式

招标人:隆回县交通运输局

地址:隆回县桃花路92号

联系人:欧阳毅

电话:13973973388

电子邮件:/

招标代理机构:湖南鸿扬项目管理咨询有限公司

地址:湖南省邵阳市双清区厚德新苑2栋3单元401、402室

联系人:黄苗苗(项目负责人)

电话:15576418687

电子邮件:178839322@qq.com



招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 黄苗苗 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)



隆回县 2024 年度农村公路安防工程（第二批）施工监理

中标候选人公示（三标段）

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定，隆回县 2024 年度农村公路安防工程（第二批）施工监理（三标段）评标工作已经结束，本项目采用湖南省公路工程标准施工监理招标文件（2019 年版）的“综合评估法”。评标委员会推荐了以下 3 名中标候选人（排序），现将相关信息予以公示，公示之日起三个工作日。

公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满后中标候选人若无异议，招标人将确定第一中标候选人为中标人。

招标人：隆回县交通运输局

地址：隆回县桃花路 92 号

联系人：欧阳毅

电话：13973973588

招标代理机构：湖南鸿扬项目管理咨询有限公司

地址：邵阳市双清区邵阳大道厚德新城 2 栋 3 单元 401 室

联系人：黄苗苗（项目负责人）

电话：15576418687

监督部门：隆回县招标投标监督管理办公室

地址：隆回县桃洪中路

电话：0739-8188260

中标候选人信息（三标段）

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
中标候选人名称	北京炬桓工程项目管理有限公司	育才-布朗交通咨询监理有限公司	贵州科达公路工程咨询监理有限公司
投标报价（万元）	40.552900	40.317500	40.599900
质量要求	合格标准	合格标准	合格标准

安全目标	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：无安全责任事故	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：无安全责任事故	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：无安全责任事故
环保目标	严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：符合环保相关法律法规。	严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：符合环保相关法律法规。	严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：符合环保相关法律法规。
监理服务期	本次招标施工监理服务期限为：895日历天（自开工之日起），包括施工准备阶段监理15日历天，施工阶段监理150日历天，交工验收及缺陷责任期监理730日历天。	本次招标施工监理服务期限为：895日历天（自开工之日起），包括施工准备阶段监理15日历天，施工阶段监理150日历天，交工验收及缺陷责任期监理730日历天。	本次招标施工监理服务期限为：895日历天（自开工之日起），包括施工准备阶段监理15日历天，施工阶段监理150日历天，交工验收及缺陷责任期监理730日历天。
业绩	1、国道331线乌珠尔至北银根(乌拉特后旗段)公路工程；2、省道四扬公路(S513)叶赫至杨木林段改建工程；3、湖南省涟源龙塘至新化琅塘高速公路第三监理处；4、津石高速公路津冀界至保石界段项目主体工程施工监理JSZD1标段；5、湖南省南县至益阳高速公路项目施工监理第三监理处；6、国道216线克孜勒克日什至喀木斯特镇段公路KK-JL1标段；7、郑西高速公路栾川至双龙段工程监理LSZD-3标段；8、国道580线阿克苏至阿瓦提公路工程施工监理；9、S519梧桐大泉-沙泉子高速公路连接线建设项目；10、国道314线布伦口至红其拉甫段公路工程BHGLJL-6标段；11、G331线鸣沙山至乌拉斯台至塔克什肯公路(阿勒泰段)建设项目HYZBJL-1标段；12、甜水堡至永和高速公路项目宁县段TYSYJL3监理合同段；13、省道309线阿力得尔突泉段公路工程；14、漳州沿海大通道	1、张花高速公路连接线工程；2、兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段；3、湖南省芷江至铜仁高速公路；4、广西荔浦至玉林公路工程；5、曲靖市麒麟至师宗高速公路建设项目；6、沈海国家高速公路水口至白沙段改扩建工程；7、贺州至巴马高速公路(都安至巴马段)；8、珠海市鹤港高速一期工程；9、珠海市鹤港高速二期工程；10、深圳外环高速公路东莞段；11、益南高速大通湖互通至河坝公路工程；12、S326浏阳市普迹至雨花区跳马公路普迹至柏加段；13、洞株城际公路(长沙段)改扩建工程；14、曲靖市罗平至八大河高速公路建设项目；15、湖南省临武至连州(湘粤界)高速公路。	1、云南省墨江至临沧公路(勐大立交至临翔段)施工监理服务MLJL-10标段；2、贵州省都匀至安顺公路土建工程施工监理J2标段；3、贵州省雷山至榕江高速公路工程施工监理合同ZDJL02标段。

		(滨海一级疏港公路)漳浦段 LJ-10 合同段; 15、国道 345 启那线舞钢段改建工程; 16、濮阳至卫辉高速公路濮阳监理 PYZD-1 合同段; 17、古莲至富克山石林公路改建工程; 18、石林公路至大林河湿地公园林业公路建设项目; 19、省道哈尔滨至北安公路巴彦至巴绥界段改扩建工程 Z1 标段。		
详细 评审 得分 情况	总分	88.97	86.62	78.48
	技术建议书	30.80	31.83	30.33
	主要人员	25.00	25.00	25.00
	评标价	9.67	9.79	9.65
	其他因素	23.50	20.00	13.50
总 监 理 工 程 师	姓名	刘运康	卢伟任	武宇
	身份证号	44010119*****1951	43232619*****4396	52250119*****4415
	证书编号	JGJ0613475	JGJ0511929	JGJ1030422

其他情况说明：无